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VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b)

del Decreto Legislativo n. 50 del 2016
Valutazione Offerta Economica

SEDUTA PUBBLICA

PNRR Missione 5 - Componente 2.2. Rigenerazione urbana e housing sociale -
Investimento 2.1 "Investimenti di rigenerazione urbana, volta a ridurre situazioni

Qggetio di emarginazione e degrado sociale PROCEDURA APERTA PER
"Ristrutturazione degli edifici

CIG 9843282545

CupP J34E21000780001

Importo a base d’asta | € 384.687,68

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 5 inviti

Struttura proponente

Ufficio Manutenzioni del Comune di Cerignola

Modalita

TELEMATICA

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Luglio, il Seggio di gara, composto dal RUP Geom. Nicola Reddavide
e la Dott.ssa Mariagrazia Mastroserio in qualoita di assistente alle ore 11:30, si & riunito presso CUC DEL
TAVOLIERE PRESSO COMUNE DI CERIGNOLA

PREMESSO )

J

[



e Che con primo verbale in data 10.07.2023 qui interamente richiamato, in prima seduta pubblica, si
€ proceduto all'apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per 'ammissibilita del
concorrente ed alla verifica dell'integrita della documentazione tecnica (BUSTA B);

e che con secondo verbale, qui interamente richiamato, in seduta riservata, la Commissione di gara
ha esaminato I'offerta tecnica relativa alla partecipante;

ClO’ PREMESSO

Il Seggio, vista la nota prot. n. 3550 del 14.07.2023, con la quale e stato comunicato alla partecipante ed
ammessa l'arco temporale per la presentazione della busta contenente la documentazione economica (dalle
ore 10:39 del giorno 14.07.2023 alle ore 11:00 del giorno 17.07.2023) e la data in cui si sarebbe tenuta la
seduta pubblica per I'apertura della busta "C" - Offerta Economica - quantitativa, si riunisce in seduta pubblica
per proseguire nelle operazioni di gara ed il Presidente da lettura del punteggio dell'offerta tecnica attribuito
al concorrente in seduta riservata, come da verbale di gara.

Concorrente Punteggio

Edil Cantieri Srl 85.0

Si verifica la presenza della busta contenente I'offerta economica rilevando la seguente situazione:

Partecipante Indirizzo Data e ora di Protocollo
arrivo

Edil Cantieri Srl Via Torre Quarto 5/d, Cerignola (FG), | 14/07/2023 n.3569 del

71042 18:47 14/07/2023

Si procede all'apertura della busta "C" contenente I'offerta economica, verificandone che il contenuto sia
conforme con il risultato che segue.

Concorrente Ribasso Economico Offerto (%)

Edil Cantieri Srl 0.5

Si prosegue nella lettura dell’ offerta temporale della ditta con il risultato che segue:

Concorrente Ribasso Tempo Offerto (%)

Edil Cantieri Srl 9.2

Si procede all'attribuzione dei punteggi i cui risultati si riportano nella tabella che segue:

Concorrente Punteggio Offerta Economica Punteggio Offerta Temporale

Edil Cantieri Sri 10.0 5.0




Pertanto la Commissione
PROPONE

aggiudicataria dell'appalto sopra indicato la ditta Edil Cantieri Srl con sede in Via Torre Quarto 5/d, Cerignola
(FG), 71042, che ha offerto il ribasso economico del 0,5000% zero,cinquemila)% e temporale del 9,20%.

L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a € 369.775,66, cui vanno aggiunti € 13.053,85 per gli oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso). E il tempo di esecuzione dei lavori ridotto di giorni 22 in virtd del ribasso
offerto.

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a € 382.829,51 e i tempi complessivi a 218 giorni
naturali e consecutivi.

IL SEGGIO RIMETTE

il presente verbale ed il verbale delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara, alla Stazione
Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico di Procedimento, ai fini della conseguente aggiudicazione
definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge
e di bando.

La seduta si chiude alle ore 12:40

Letto, confermato e sottoscritto.

Il RUP
Geom. Nicola Reddavide

I’assistente

\J{ Dott sa Mariagrazia Mastroserio
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